

Turun raitiotien yleissuunnitelma

18.11.2022

Liite 7.5 Pitoajat ja jäännösarvot

WSP Finland Oy

VE1 Humalistonkadun linjaus			
Osuus	Kustannus (M€)	Pitoaika (v)	Jäännösarvo (M€)
Hankeosakustannukset (sis. työmaatehtävät ja riskivaruksen)			
Katu ja katu ympäristö	26 489 000	30	-
Raitiotie	90 366 000	30	-
Pohjanvahvistukset	43 152 000	50	17 260 800,0
Johtosiirrot	19 434 000	50	7 773 600,0
Valaistus ja liikenteenohjaus	10 480 000	30	-
Sillat ja taitorakenteet	19 442 000	50	7 776 800,0
Muut tilaajatehtävät			
Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät	25 020 000		
Yhteensä	234 383 000		32 811 200,0

VE2 Matkakeskuksen linjaus			
Osuus	Kustannus (M€)	Pitoaika (v)	Jäännösarvo (M€)
Hankeosakustannukset (sis. työmaatehtävät ja riskivaruksen)			
Katu ja katu ympäristö	27 491 000	30	-
Raitiotie	92 991 000	30	-
Pohjanvahvistukset	40 194 000	50	16 077 600,0
Johtosiirrot	19 661 000	50	7 864 400,0
Valaistus ja liikenteenohjaus	10 499 000	30	-
Sillat ja taitorakenteet	19 480 000	50	7 792 000,0
Muut tilaajatehtävät			
Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät	25 223 000		
Yhteensä	235 539 000		31 734 000,0

VE3 Haarautuva linjaus			
Osuus	Kustannus (M€)	Pitoaika (v)	Jäännösarvo (M€)
Hankeosakustannukset (sis. työmaatehtävät ja riskivaruksen)			
Katu ja katu ympäristö	29 217 000	30	-
Raitiotie	100 396 000	30	-
Pohjanvahvistukset	44 606 000	50	17 842 400,0
Johtosiirrot	21 162 000	50	8 464 800,0
Valaistus ja liikenteenohjaus	11 484 000	30	-
Sillat ja taitorakenteet	19 480 000	50	7 792 000,0
Muut tilaajatehtävät			
Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät	26 938 000		
Yhteensä	253 283 000		34 099 200,0

VE1 Tuomiokirkontori			
Osuus	Kustannus (M€)	Pitoaika (v)	Jäännösarvo (M€)
Hankeosakustannukset (sis. työmaatehtävät ja riskivaruksen)			
Katu ja katu ympäristö	26 984 000	30	-
Raitiotie	90 241 000	30	-
Pohjanvahvistukset	42 182 000	50	16 872 800,0
Johtosiirrot	18 764 000	50	7 505 600,0
Valaistus ja liikenteenohjaus	10 421 000	30	-
Sillat ja taitorakenteet	19 442 000	50	7 776 800,0
Muut tilaajatehtävät			
Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät	24 870 000		
Yhteensä	232 904 000		32 155 200,0

VE1 Varissuon jatke Orminkujalle			
Osuus	Kustannus (M€)	Pitoaika (v)	Jäännösarvo (M€)
Hankeosakustannukset (sis. työmaatehtävät ja riskivaruksen)			
Katu ja katu ympäristö	27 437 000	30	-
Raitiotie	92 846 000	30	-
Pohjanvahvistukset	43 152 000	50	17 260 800,0
Johtosiirrot	19 695 000	50	7 878 000,0
Valaistus ja liikenteenohjaus	11 076 000	30	-
Sillat ja taitorakenteet	19 614 000	50	7 845 600,0
Muut tilaajatehtävät			
Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät	25 571 000		
Yhteensä	239 391 000		32 984 400,0

VE1 Varissuon jatke Kraatarinkadulle			
Osuus	Kustannus (M€)	Pitoaika (v)	Jäännösarvo (M€)
Hankeosakustannukset (sis. työmaatehtävät ja riskivaruksen)			
Katu ja katu ympäristö	28 222 000	30	-
Raitiotie	95 557 000	30	-
Pohjanvahvistukset	43 152 000	50	17 260 800,0
Johtosiirrot	19 864 000	50	7 945 600,0
Valaistus ja liikenteenohjaus	11 623 000	30	-
Sillat ja taitorakenteet	19 720 000	50	7 888 000,0
Muut tilaajatehtävät			
Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät	26 105 000		
Yhteensä	244 243 000		33 094 400,0

Varikko ja yhdysraide			
Osuus	Kustannus (M€)	Pitoaika (v)	Jäännösarvo (M€)
Hankeosakustannukset (sis. työmaatehtävät ja riskivaruksen)			
Katu ja katu ympäristö	1 315 000	30	-
Raitiotie	34 529 000	30	-
Pohjanvahvistukset	2 703 000	50	1 081 200,0
Johtosiirrot	1 579 000	50	631 600,0
Valaistus ja liikenteenohjaus	1 112 000	30	-
Sillat ja taitorakenteet	133 000	50	53 200,0
Varikon tekniset laitteet (sis. riskivaruksen)			
Tekniset laitteet	7 303 000	30	-
Muut tilaajatehtävät			
Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät	5 114 000		
Yhteensä	53 788 000		1 766 000,0

K1 - Aninkaistenkatu			
Osuus	Kustannus (M€)	Pitoaika (v)	Jäännösarvo (M€)
Hankeosakustannukset (sis. työmaatehtävät ja riskivaruksen)			
Katu ja katu ympäristö	664 000	30	-
Muut tilaajatehtävät			
Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät	75 000		
Yhteensä	739 000		-

K2 - Aninkaistenkatu			
Osuus	Kustannus (M€)	Pitoaika (v)	Jäännösarvo (M€)
Hankeosakustannukset (sis. työmaatehtävät ja riskivaruksen)			
Katu ja katu ympäristö	2 254 000	30	-
Muut tilaajatehtävät			
Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät	255 000		
Yhteensä	2 509 000		-